

## Pregão Eletrônico

389484.22018 .4663 .4863 .5820605400



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DE SÃO PAULO

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00002/2018**

Às 10:03 horas do dia 20 de abril de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 016/2017 de 11/04/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica na área de arquitetura e/OU engenharia para a prestação de serviços para a elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE ESTADUAL do CRESS 9ª REGIÃO/SP, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Estudos e Projetos Urbanísticos / Paisagísticos / Arquitetô-nicos**Descrição Complementar:** área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Mão de obra**Valor estimado:** R\$ 375.761,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TW PROJETOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 87.500,0000 .**Histórico****Item: 1 - Estudos e Projetos Urbanísticos / Paisagísticos / Arquitetô-nicos****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 06.916.883/0001-60	B ARQUITETOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 356,7000	R\$ 356,7000	18/04/2018 14:18:45
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 - Republica - São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
01.078.426/0001-20	URBANACON CONSULTAS URBANAS ASSESSORIA E GERENCIAMENTO	Sim	Sim	1	R\$ 306.000,0000	R\$ 306.000,0000	20/04/2018 02:10:01
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE ESTADUAL do CRESS 9ª REGIÃO/SP, contemplando todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
29.698.885/0001-26	KARLA CAROLINA CARNIETTO TEODORO -	Sim	Sim	1	R\$ 350.000,0000	R\$ 350.000,0000	16/04/2018 22:46:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de pessoa jurídica na área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 - Republica - São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
12.302.239/0001-03	FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 370.000,0000	R\$ 370.000,0000	27/03/2018 12:23:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> elaboração de projetos na área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
07.642.723/0001-33	VALERIA OLIVEIRA DE FARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 370.000,0000	R\$ 370.000,0000	04/04/2018 10:58:47
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência.							

57.739.583/0001-94	CASA DO ARQUITETO-PROJETOS PLANEJAMENTO E CONSTRUC.LTDA	Não	Não	1	R\$ 370.000,0000	R\$ 370.000,0000	19/04/2018 17:58:02
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 1: Valor 3200000,00 e Item 2: Valor 50000.00 Valor total da proposta 370000,00							
07.377.655/0001-22	ARENGLO BRASIL - ARQUITETURA, ENGENHARIA E LOGISTICA EM	Sim	Sim	1	R\$ 370.000,0000	R\$ 370.000,0000	20/04/2018 09:59:46
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de pessoa jurídica na área de arquitetura e/ou engenharia para a prestação de serviços de controle e fiscalização de obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a Sede do CRESS 9ª região - SP, localizado na rua Conselheiro Crispiniano,86 - República - São Paulo SP de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes a completa execução.							
10.207.944/0001-98	SPINAZZOLA E GITAHY ARQUITETURA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 374.000,0000	R\$ 374.000,0000	17/04/2018 12:37:38
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços para a elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará sede do CRESS 9ª REGIÃO/SP, conforme disposições contidas no Pregão Eletrônico nº 022/2018.							
13.234.932/0001-40	LUMA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 374.923,4500	R\$ 374.923,4500	19/04/2018 15:39:04
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de pessoa jurídica na área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 - Republica - São Paulo/SP,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018,							
27.739.558/0001-40	B. R. XIMENES CLAUDINO	Sim	Sim	1	R\$ 375.000,0000	R\$ 375.000,0000	26/03/2018 13:58:34
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SEGUE PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.							
02.094.635/0001-20	NASCIMENTO & ARRUDA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.000,0000	R\$ 375.000,0000	28/03/2018 10:12:57
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
05.062.405/0001-78	TERA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.000,0000	R\$ 375.000,0000	10/04/2018 16:33:34
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
06.303.138/0001-46	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.000,0000	R\$ 375.000,0000	17/04/2018 11:25:49
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de pessoa jurídica na área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 - Republica - São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
07.623.936/0001-18	GPM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.000,0000	R\$ 375.000,0000	17/04/2018 16:26:35
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de pessoa jurídica na área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 - Republica - São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
18.278.949/0001-13	PHF ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 375.000,0000	R\$ 375.000,0000	18/04/2018 10:30:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência.							
71.741.193/0001-80	DIRETORIO DA ARQUITETURA & URBANISMO SOCIEDADE SIMPLES	Sim	Sim	1	R\$ 375.000,0000	R\$ 375.000,0000	19/04/2018 14:47:39
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de pessoa jurídica na área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 - Republica - São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
15.770.033/0001-98	MARTINS LUCENA ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.000,0000	R\$ 375.000,0000	19/04/2018 23:25:19
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica na área de arquitetura e/OU							

engenharia para a prestação de serviços para a elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE ESTADUAL do CRESS 9ª REGIÃO/SP, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.

17.833.701/0001-04	ARQNOVA ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUCAO - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 375.000,0000	R\$ 375.000,0000	20/04/2018 09:43:53
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 – Republica – São Paulo/SP.							
17.559.919/0001-12	TOZZI & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.100,0000	R\$ 375.100,0000	04/04/2018 17:50:20
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> jurídica na área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 – Republica – São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução. 2.2 Em caso							
06.927.893/0001-00	LAGA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.400,0000	R\$ 375.400,0000	03/04/2018 16:00:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 – Republica – São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência, contemplando todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
29.092.872/0001-09	LIMA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.700,0000	R\$ 375.700,0000	16/04/2018 18:56:02
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP.							
18.968.880/0001-50	A1MC PROJETOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 375.700,0000	R\$ 375.700,0000	18/04/2018 18:20:43
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
29.548.864/0001-24	M E T MAYERHOFER E TOLEDO ARQUITETURA PLANEJAMENTO E CO	Sim	Sim	1	R\$ 375.700,0000	R\$ 375.700,0000	19/04/2018 15:51:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 – Republica – São Paulo/SP.							
09.083.327/0001-49	FREDERICO CARVALHO MAZOLINI & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.700,0000	R\$ 375.700,0000	19/04/2018 21:27:20
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
26.649.458/0001-60	CYTEK CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 375.701,5000	R\$ 375.701,5000	28/03/2018 14:13:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
14.272.924/0001-51	RANGEL GONCALVES BRAGA	Sim	Sim	1	R\$ 375.759,0000	R\$ 375.759,0000	03/04/2018 20:25:18
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços para a elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE ESTADUAL do CRESS 9ª REGIÃO/SP, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
21.121.164/0001-47	A.L.F. SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 375.760,5000	R\$ 375.760,5000	16/04/2018 11:08:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO (BASICO E EXECUTIVO) DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES NO EDIFÍCIO QUE ABRIGARA A SEDE DO CRESS 9ª. REGIÃO/SP							
40.373.144/0001-08	ARCTRADE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,0000	R\$ 375.761,0000	30/03/2018 11:44:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de pessoa jurídica área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
02.928.194/0001-15	C & P ARQUITETURA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,0000	R\$ 375.761,0000	04/04/2018 10:20:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e							

Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.

40.450.348/0001-03	ENAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,0000	R\$ 375.761,0000	17/04/2018 12:16:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
01.830.916/0001-31	VIARTH ENGENHARIA E CONSTRUÇOES - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,0000	R\$ 375.761,0000	19/04/2018 21:28:04
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de pessoa jurídica na área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 - Republica - São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução							
15.704.579/0001-40	BCS ARQUITETURA E SERVICOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	28/03/2018 12:43:57
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de pessoa jurídica na área de arquitetura e/OU engenharia para a prestação de serviços para a elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE ESTADUAL do CRESS 9ª REGIÃO/SP, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
18.358.892/0001-62	ON ARQUITETURA E CONSTRUÇOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	02/04/2018 14:51:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
01.558.100/0001-09	SOLUCAO EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	02/04/2018 23:01:52
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
24.241.271/0001-05	LB ARQUITETURA E CONSTRUÇOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	03/04/2018 09:51:01
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de pessoa jurídica na área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 - Republica - São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
21.651.616/0001-00	TW PROJETOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	10/04/2018 09:31:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
16.991.664/0001-08	DIEDRO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	12/04/2018 15:40:17
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP.							
09.618.881/0001-83	PRIME INSTALACOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	16/04/2018 11:23:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO (BASICO E EXECUTIVO) DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES NO EDIFÍCIO QUE ABRIGARA A SEDE DO CRESS 9º. REGIÃO/SP							
05.315.584/0001-08	CIDADEBRASIL LTDA.	Não	Não	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	16/04/2018 11:31:21
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO (BASICO E EXECUTIVO) DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES NO EDIFÍCIO QUE ABRIGARA A SEDE DO CRESS 9º. REGIÃO/SP							
18.568.322/0001-05	ESCALA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	18/04/2018 11:25:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							

09.540.426/0001-02	TORRE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	18/04/2018 17:57:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de pessoa jurídica na área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 - Republica - São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
20.254.758/0001-63	ESCAME S CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	19/04/2018 13:24:35
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
05.133.376/0002-79	CONSMARA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	19/04/2018 15:18:10
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de pessoa jurídica na área de arquitetura e/OU engenharia para a prestação de serviços para a elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE ESTADUAL do CRESS 9ª REGIÃO/SP, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
19.425.460/0001-90	ELEMENTHAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	19/04/2018 16:58:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 - Republica - São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
10.558.335/0001-83	MD BRASIL ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	19/04/2018 17:06:35
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
14.670.561/0001-02	ACTUS EMPREENHIMENTOS LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	19/04/2018 17:58:52
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de pessoa jurídica na área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 - Republica - São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
17.030.652/0001-71	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	19/04/2018 18:44:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
28.674.884/0001-89	STUDIO 4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	20/04/2018 08:00:04
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
19.457.228/0001-33	INOVACAO ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	20/04/2018 08:54:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de pessoa jurídica na área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 - Republica - São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
18.460.001/0001-84	G.DI GRECCO DA COSTA MARQUES & CIA. LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 375.761,5000	R\$ 375.761,5000	20/04/2018 09:29:59
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
13.683.873/0001-98	J.A.SILVA CONSTRUCOES E MONTAGENS	Sim	Sim	1	R\$ 400.000,0000	R\$ 400.000,0000	17/04/2018 10:00:14
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa na área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.							
13.417.934/0001-75	MGX ENGENHARIA	Sim	Sim	1	R\$ 417.095,2600	R\$ 417.095,2600	18/04/2018

E CONSULTORIA  
LTDA

09:27:45

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Prestação de serviços para a elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará sede do CRESS 9ª REGIÃO/SP, conforme disposições contidas no Pregão Eletrônico nº. 22/2018. Valor mensal para o acompanhamento do projeto executivo

03.284.595/0001-42	GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 489.350,0000	R\$ 489.350,0000	20/04/2018 09:00:07
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 Republica São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.

06.200.718/0001-08	FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	Sim	Sim	1	R\$ 700.000,0000	R\$ 700.000,0000	19/04/2018 11:04:31
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de pessoa jurídica na área de arquitetura e/OU engenharia para prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 - Republica - São Paulo/SP, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, devendo contemplar todos os elementos necessários e suficientes à completa execução.

26.673.492/0001-70	BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.500.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	11/04/2018 14:48:08
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Prestação de serviços de Controle e Fiscalização de Obras, bem como elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará a SEDE do CRESS 9ª REGIÃO/SP, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano, 86 - Republica - São Paulo/SP.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500.000,0000	26.673.492/0001-70	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 700.000,0000	06.200.718/0001-08	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 489.350,0000	03.284.595/0001-42	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 417.095,2600	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 400.000,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	20.254.758/0001-63	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	09.618.881/0001-83	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	18.568.322/0001-05	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	05.133.376/0002-79	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	19.425.460/0001-90	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	14.670.561/0001-02	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	09.540.426/0001-02	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	10.558.335/0001-83	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	17.030.652/0001-71	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	19.457.228/0001-33	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	15.704.579/0001-40	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	18.358.892/0001-62	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	24.241.271/0001-05	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	16.991.664/0001-08	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,5000	05.315.584/0001-08	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,0000	02.928.194/0001-15	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,0000	40.373.144/0001-08	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,0000	40.450.348/0001-03	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.761,0000	01.830.916/0001-31	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.760,5000	21.121.164/0001-47	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.759,0000	14.272.924/0001-51	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.701,5000	26.649.458/0001-60	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.700,0000	29.092.872/0001-09	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.700,0000	18.968.880/0001-50	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.700,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.700,0000	09.083.327/0001-49	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.400,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.100,0000	17.559.919/0001-12	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.000,0000	02.094.635/0001-20	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.000,0000	27.739.558/0001-40	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.000,0000	05.062.405/0001-78	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.000,0000	06.303.138/0001-46	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.000,0000	07.623.936/0001-18	20/04/2018 10:03:38:730

R\$ 375.000,0000	18.278.949/0001-13	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.000,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.000,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 375.000,0000	15.770.033/0001-98	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 374.923,4500	13.234.932/0001-40	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 374.000,0000	10.207.944/0001-98	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 370.000,0000	57.739.583/0001-94	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 370.000,0000	07.377.655/0001-22	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 370.000,0000	12.302.239/0001-03	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 370.000,0000	07.642.723/0001-33	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 350.000,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 306.000,0000	01.078.426/0001-20	20/04/2018 10:03:38:730
R\$ 305.000,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:26:30:710
R\$ 300.000,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 10:26:51:290
R\$ 305.999,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:26:53:633
R\$ 304.500,0000	09.083.327/0001-49	20/04/2018 10:27:05:260
R\$ 302.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:27:15:963
R\$ 351.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 10:27:17:730
R\$ 299.999,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:27:32:730
R\$ 298.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:27:42:640
R\$ 301.000,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:27:44:090
R\$ 320.000,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 10:27:45:607
R\$ 299.800,0000	09.083.327/0001-49	20/04/2018 10:27:48:717
R\$ 299.990,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 10:28:08:610
R\$ 298.001,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:28:08:623
R\$ 302.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 10:28:14:423
R\$ 299.500,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:28:22:360
R\$ 297.000,0000	09.083.327/0001-49	20/04/2018 10:28:29:970
R\$ 297.999,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 10:28:34:500
R\$ 300.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 10:28:35:707
R\$ 295.500,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:28:42:660
R\$ 296.500,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 10:28:55:677
R\$ 299.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 10:28:56:050
R\$ 297.200,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:28:57:300
R\$ 280.000,0000	07.377.655/0001-22	20/04/2018 10:28:59:723
R\$ 298.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 10:29:22:507
R\$ 319.397,2800	19.425.460/0001-90	20/04/2018 10:29:24:880
R\$ 294.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:29:30:943
R\$ 281.000,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:29:36:273
R\$ 295.000,0000	09.618.881/0001-83	20/04/2018 10:29:38:117
R\$ 275.000,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 10:29:39:477
R\$ 279.500,0000	09.083.327/0001-49	20/04/2018 10:29:56:850
R\$ 276.000,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:30:07:807
R\$ 274.900,0000	05.315.584/0001-08	20/04/2018 10:30:09:447
R\$ 296.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 10:30:14:180
R\$ 274.500,0000	09.083.327/0001-49	20/04/2018 10:30:18:277
R\$ 270.000,0000	07.377.655/0001-22	20/04/2018 10:30:25:887
R\$ 273.000,0000	06.303.138/0001-46	20/04/2018 10:30:25:980
R\$ 274.900,0000	57.739.583/0001-94	20/04/2018 10:30:26:887
R\$ 274.899,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 10:30:29:950
R\$ 274.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:30:30:963
R\$ 274.700,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:30:35:980
R\$ 272.500,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:30:36:747
R\$ 299.750,0000	12.302.239/0001-03	20/04/2018 10:30:53:183
R\$ 275.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 10:30:55:653
R\$ 269.000,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:31:07:700
R\$ 269.999,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 10:31:11:577
R\$ 266.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:31:13:200
R\$ 270.100,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:31:15:577
R\$ 269.999,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:31:20:200
R\$ 269.900,0000	21.121.164/0001-47	20/04/2018 10:31:22:030
R\$ 369.998,0000	14.272.924/0001-51	20/04/2018 10:31:29:733
R\$ 269.500,0000	06.303.138/0001-46	20/04/2018 10:31:32:797
R\$ 266.050,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:31:35:843
R\$ 266.500,0000	09.618.881/0001-83	20/04/2018 10:31:37:797

R\$ 270.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 10:31:38:063
R\$ 265.000,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 10:31:38:877
R\$ 270.000,0000	18.358.892/0001-62	20/04/2018 10:31:39:297
R\$ 265.999,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:31:49:580
R\$ 265.000,0000	07.377.655/0001-22	20/04/2018 10:31:50:407
R\$ 265.500,0000	09.083.327/0001-49	20/04/2018 10:31:54:050
R\$ 300.000,0000	17.559.919/0001-12	20/04/2018 10:32:05:580
R\$ 267.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 10:32:11:253
R\$ 264.800,0000	09.083.327/0001-49	20/04/2018 10:32:21:113
R\$ 264.999,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 10:32:23:207
R\$ 260.000,0000	10.207.944/0001-98	20/04/2018 10:32:25:927
R\$ 264.000,0000	07.377.655/0001-22	20/04/2018 10:32:29:753
R\$ 264.000,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:32:37:740
R\$ 264.999,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:32:45:647
R\$ 263.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:32:45:757
R\$ 263.000,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 10:32:51:287
R\$ 264.500,0000	07.642.723/0001-33	20/04/2018 10:32:57:193
R\$ 259.000,0000	07.377.655/0001-22	20/04/2018 10:33:01:100
R\$ 259.000,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:33:08:367
R\$ 259.000,0000	09.618.881/0001-83	20/04/2018 10:33:11:617
R\$ 258.999,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 10:33:31:087
R\$ 258.000,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:33:36:620
R\$ 258.000,0000	10.207.944/0001-98	20/04/2018 10:33:51:103
R\$ 257.000,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 10:33:56:700
R\$ 258.900,0000	21.121.164/0001-47	20/04/2018 10:33:57:590
R\$ 250.000,0000	01.830.916/0001-31	20/04/2018 10:34:04:730
R\$ 257.001,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:34:09:683
R\$ 248.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:34:22:013
R\$ 249.000,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 10:34:22:420
R\$ 256.800,0000	07.377.655/0001-22	20/04/2018 10:34:24:327
R\$ 256.999,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:34:34:827
R\$ 247.900,0000	07.377.655/0001-22	20/04/2018 10:34:45:843
R\$ 249.999,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:34:49:373
R\$ 260.500,0000	12.302.239/0001-03	20/04/2018 10:34:50:250
R\$ 305.999,9999	05.062.405/0001-78	20/04/2018 10:34:58:017
R\$ 247.000,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:35:00:030
R\$ 248.000,5000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:35:21:080
R\$ 265.000,0000	02.094.635/0001-20	20/04/2018 10:35:28:673
R\$ 246.900,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 10:35:38:877
R\$ 245.500,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:35:50:597
R\$ 246.900,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:35:55:037
R\$ 246.500,0000	07.377.655/0001-22	20/04/2018 10:36:12:660
R\$ 245.000,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:36:13:113
R\$ 245.499,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:36:14:443
R\$ 245.000,0000	10.207.944/0001-98	20/04/2018 10:36:14:630
R\$ 280.000,0000	18.568.322/0001-05	20/04/2018 10:36:27:257
R\$ 245.250,0000	07.377.655/0001-22	20/04/2018 10:36:40:040
R\$ 244.950,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 10:36:45:710
R\$ 244.900,0000	07.377.655/0001-22	20/04/2018 10:37:00:900
R\$ 244.999,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:37:06:697
R\$ 250.000,0000	21.121.164/0001-47	20/04/2018 10:37:20:200
R\$ 244.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:37:25:293
R\$ 244.800,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:37:28:010
R\$ 255.000,0000	05.315.584/0001-08	20/04/2018 10:37:30:667
R\$ 244.900,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:37:34:387
R\$ 244.000,0000	10.207.944/0001-98	20/04/2018 10:37:45:293
R\$ 253.000,0000	09.618.881/0001-83	20/04/2018 10:37:47:247
R\$ 243.500,0000	06.303.138/0001-46	20/04/2018 10:37:51:030
R\$ 244.899,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:37:51:183
R\$ 243.800,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:37:57:390
R\$ 243.900,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:38:01:920
R\$ 295.000,0000	17.559.919/0001-12	20/04/2018 10:38:18:657
R\$ 243.000,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:38:26:250
R\$ 243.400,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:38:33:437
R\$ 243.600,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:38:45:563



R\$ 242.500,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:38:51:080
R\$ 263.033,0500	26.673.492/0001-70	20/04/2018 10:38:56:690
R\$ 242.501,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:39:12:660
R\$ 242.800,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:39:28:427
R\$ 242.000,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:39:46:710
R\$ 242.499,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:39:57:040
R\$ 299.000,0000	17.030.652/0001-71	20/04/2018 10:39:57:727
R\$ 241.500,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:40:10:867
R\$ 241.500,1000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:40:30:603
R\$ 241.000,0000	10.207.944/0001-98	20/04/2018 10:40:37:947
R\$ 241.800,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:40:45:137
R\$ 240.000,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 10:40:56:713
R\$ 241.050,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:40:58:963
R\$ 240.500,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:41:02:950
R\$ 240.050,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:41:25:920
R\$ 239.800,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:41:39:420
R\$ 240.000,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:41:48:920
R\$ 239.700,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 10:41:53:280
R\$ 240.000,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:41:58:173
R\$ 238.000,0000	10.207.944/0001-98	20/04/2018 10:42:08:423
R\$ 238.010,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:42:39:317
R\$ 239.500,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:42:51:973
R\$ 237.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:43:06:113
R\$ 237.800,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:43:30:053
R\$ 237.000,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:43:37:163
R\$ 236.000,0000	10.207.944/0001-98	20/04/2018 10:43:39:727
R\$ 237.950,5000	07.377.655/0001-22	20/04/2018 10:43:55:620
R\$ 235.800,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:44:01:040
R\$ 235.800,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:44:07:557
R\$ 235.700,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:44:37:030
R\$ 235.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:44:48:467
R\$ 234.900,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:45:26:890
R\$ 235.000,0000	10.207.944/0001-98	20/04/2018 10:45:27:360
R\$ 234.999,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:45:28:440
R\$ 234.895,0000	18.568.322/0001-05	20/04/2018 10:45:38:987
R\$ 234.896,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:45:49:470
R\$ 234.500,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:46:15:160
R\$ 234.500,0000	07.642.723/0001-33	20/04/2018 10:46:15:833
R\$ 234.400,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:46:46:803
R\$ 234.400,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:46:57:633
R\$ 234.200,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:47:04:867
R\$ 234.000,0000	10.207.944/0001-98	20/04/2018 10:47:12:010
R\$ 234.200,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:47:27:447
R\$ 233.500,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:47:47:417
R\$ 237.000,0000	07.623.936/0001-18	20/04/2018 10:47:51:370
R\$ 250.000,0000	29.092.872/0001-09	20/04/2018 10:47:57:247
R\$ 233.499,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:48:05:577
R\$ 233.500,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:48:11:890
R\$ 233.000,0000	06.303.138/0001-46	20/04/2018 10:48:26:763
R\$ 233.450,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:48:27:453
R\$ 233.400,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:48:32:797
R\$ 233.500,0000	26.673.492/0001-70	20/04/2018 10:48:36:453
R\$ 232.000,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:48:48:220
R\$ 233.498,0000	10.207.944/0001-98	20/04/2018 10:48:52:593
R\$ 232.500,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 10:48:57:547
R\$ 234.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 10:49:05:250
R\$ 232.000,0000	26.673.492/0001-70	20/04/2018 10:49:07:080
R\$ 278.000,0000	02.928.194/0001-15	20/04/2018 10:49:07:720
R\$ 231.500,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:49:13:910
R\$ 231.000,0000	10.207.944/0001-98	20/04/2018 10:49:33:003
R\$ 231.000,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:49:47:177
R\$ 231.999,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:49:56:020
R\$ 230.950,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:50:14:147
R\$ 231.001,0000	26.673.492/0001-70	20/04/2018 10:50:21:163
R\$ 230.950,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:50:47:603

R\$ 263.000,0000	02.928.194/0001-15	20/04/2018 10:51:01:790
R\$ 230.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:51:02:073
R\$ 230.949,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:51:16:027
R\$ 229.950,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:51:30:310
R\$ 229.940,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:51:54:500
R\$ 229.939,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:52:39:673
R\$ 229.930,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:52:54:707
R\$ 229.941,0000	26.673.492/0001-70	20/04/2018 10:52:58:597
R\$ 229.500,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:53:10:943
R\$ 229.920,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:53:15:317
R\$ 229.480,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:53:35:820
R\$ 229.400,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:54:12:557
R\$ 229.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:54:28:667
R\$ 229.000,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 10:54:44:980
R\$ 228.880,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:54:45:760
R\$ 228.500,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 10:55:05:123
R\$ 228.890,0000	26.673.492/0001-70	20/04/2018 10:55:16:060
R\$ 228.450,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:55:34:063
R\$ 228.499,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:55:34:080
R\$ 228.440,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:56:01:457
R\$ 228.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:56:05:660
R\$ 228.000,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 10:56:29:240
R\$ 228.300,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 10:56:33:020
R\$ 228.000,0000	10.207.944/0001-98	20/04/2018 10:56:35:537
R\$ 227.999,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:56:40:973
R\$ 227.999,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:56:54:693
R\$ 227.000,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 10:57:07:413
R\$ 227.900,0000	10.207.944/0001-98	20/04/2018 10:57:07:803
R\$ 227.995,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:57:14:727
R\$ 227.998,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 10:57:16:883
R\$ 240.000,0000	05.062.405/0001-78	20/04/2018 10:57:18:243
R\$ 227.500,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 10:57:20:803
R\$ 226.999,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:57:22:663
R\$ 226.500,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 10:57:30:010
R\$ 226.890,0000	06.303.138/0001-46	20/04/2018 10:57:32:103
R\$ 226.400,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:57:44:947
R\$ 226.999,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 10:57:44:993
R\$ 226.499,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:57:45:493
R\$ 226.990,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 10:57:48:603
R\$ 226.499,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 10:57:54:480
R\$ 226.000,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 10:58:05:870
R\$ 226.399,0000	07.377.655/0001-22	20/04/2018 10:58:24:123
R\$ 225.950,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 10:58:25:170
R\$ 225.500,0000	10.207.944/0001-98	20/04/2018 10:58:35:013
R\$ 225.000,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 10:58:38:450
R\$ 225.940,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:58:40:513
R\$ 226.100,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 10:58:56:983
R\$ 224.995,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 10:59:02:627
R\$ 226.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 10:59:20:017
R\$ 224.500,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 10:59:26:940
R\$ 226.900,0000	29.092.872/0001-09	20/04/2018 10:59:55:440
R\$ 223.500,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 10:59:58:457
R\$ 223.450,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:00:16:770
R\$ 224.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:00:17:210
R\$ 223.450,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:00:52:133
R\$ 223.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:00:56:383
R\$ 223.445,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 11:01:01:667
R\$ 223.000,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:01:14:027
R\$ 223.449,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 11:01:18:700
R\$ 223.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:01:19:073
R\$ 222.999,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 11:01:22:620
R\$ 223.000,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:01:31:403
R\$ 222.999,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:01:33:683
R\$ 222.999,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:01:46:747
R\$ 222.999,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:01:53:623

R\$ 222.995,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:01:57:060
R\$ 222.998,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 11:01:59:077
R\$ 222.998,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:02:18:670
R\$ 222.995,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:02:22:813
R\$ 222.994,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 11:02:31:127
R\$ 222.994,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 11:02:36:407
R\$ 223.500,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:02:39:283
R\$ 222.993,5000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 11:03:04:237
R\$ 223.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:03:12:330
R\$ 222.990,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:03:12:770
R\$ 222.993,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:03:17:143
R\$ 222.989,9900	01.558.100/0001-09	20/04/2018 11:03:34:677
R\$ 222.950,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:03:50:773
R\$ 222.989,9800	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:04:04:727
R\$ 222.900,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:04:14:633
R\$ 222.949,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 11:04:26:353
R\$ 222.989,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:04:36:993
R\$ 222.500,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:04:40:620
R\$ 222.940,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:04:57:463
R\$ 222.450,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:04:59:857
R\$ 222.499,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:05:06:637
R\$ 222.899,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 11:05:10:403
R\$ 222.990,0000	16.991.664/0001-08	20/04/2018 11:05:16:060
R\$ 222.400,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:05:29:403
R\$ 222.400,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:06:02:190
R\$ 222.000,0000	01.830.916/0001-31	20/04/2018 11:06:04:407
R\$ 222.400,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:06:06:267
R\$ 222.399,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:06:22:550
R\$ 221.980,0000	06.303.138/0001-46	20/04/2018 11:06:27:317
R\$ 222.500,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:06:32:707
R\$ 221.950,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:06:48:910
R\$ 221.980,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:06:51:740
R\$ 221.998,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 11:07:08:070
R\$ 221.900,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:07:13:600
R\$ 221.900,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:07:23:977
R\$ 221.850,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:07:41:523
R\$ 221.947,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 11:08:00:993
R\$ 221.800,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:08:02:697
R\$ 221.800,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:08:42:327
R\$ 221.500,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:08:42:560
R\$ 221.847,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 11:08:51:280
R\$ 221.500,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:09:06:170
R\$ 221.499,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:09:15:280
R\$ 221.498,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:09:45:283
R\$ 221.448,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:09:53:220
R\$ 221.400,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:10:00:237
R\$ 221.490,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 11:10:14:380
R\$ 221.399,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:10:30:927
R\$ 221.380,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:10:35:787
R\$ 221.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:11:12:993
R\$ 375.761,5000	06.200.718/0001-08	20/04/2018 11:11:20:463
R\$ 220.999,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 11:11:46:450
R\$ 220.999,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:11:55:013
R\$ 220.800,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:11:56:043
R\$ 222.000,0000	29.092.872/0001-09	20/04/2018 11:11:58:870
R\$ 220.801,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:12:10:560
R\$ 220.700,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:12:21:060
R\$ 220.700,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:12:34:233
R\$ 253.000,0000	02.928.194/0001-15	20/04/2018 11:12:39:983
R\$ 220.699,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 11:13:23:173
R\$ 220.650,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:13:32:223
R\$ 220.350,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:13:44:490
R\$ 220.650,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:13:51:850
R\$ 220.350,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:14:11:850
R\$ 220.680,0000	07.642.723/0001-33	20/04/2018 11:14:32:023

R\$ 220.360,0000	06.303.138/0001-46	20/04/2018 11:14:36:650
R\$ 220.345,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:14:44:103
R\$ 220.349,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:14:44:603
R\$ 220.349,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 11:14:49:587
R\$ 220.300,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:15:20:420
R\$ 220.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:15:35:873
R\$ 220.344,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 11:15:36:043
R\$ 219.999,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 11:16:05:640
R\$ 220.000,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:16:11:627
R\$ 219.999,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:16:14:797
R\$ 219.900,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:16:32:330
R\$ 219.950,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:16:39:063
R\$ 219.500,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:16:40:160
R\$ 219.901,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:16:46:253
R\$ 219.499,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:17:03:910
R\$ 219.450,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:17:32:583
R\$ 219.499,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:17:39:803
R\$ 219.400,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:17:49:663
R\$ 219.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:19:13:780
R\$ 219.000,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:19:22:297
R\$ 375.000,0000	14.670.561/0001-02	20/04/2018 11:19:38:890
R\$ 218.999,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:20:05:080
R\$ 219.600,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:20:56:477
R\$ 218.550,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:21:08:147
R\$ 250.000,0000	24.241.271/0001-05	20/04/2018 11:21:37:993
R\$ 218.551,0000	05.062.405/0001-78	20/04/2018 11:22:15:573
R\$ 218.500,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:22:20:293
R\$ 218.300,0000	01.830.916/0001-31	20/04/2018 11:22:40:827
R\$ 218.299,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:23:33:580
R\$ 218.299,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 11:23:47:033
R\$ 218.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:23:51:427
R\$ 217.999,0000	71.741.193/0001-80	20/04/2018 11:24:50:977
R\$ 217.550,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:25:30:230
R\$ 217.998,0000	06.303.138/0001-46	20/04/2018 11:25:43:153
R\$ 218.400,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:25:58:420
R\$ 217.448,0000	06.303.138/0001-46	20/04/2018 11:26:23:390
R\$ 217.449,0000	57.739.583/0001-94	20/04/2018 11:26:31:703
R\$ 217.445,0000	57.739.583/0001-94	20/04/2018 11:27:05:927
R\$ 217.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:27:10:143
R\$ 217.440,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 11:27:42:723
R\$ 218.300,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:27:51:130
R\$ 218.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:28:13:710
R\$ 216.997,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 11:28:17:023
R\$ 189.880,7600	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:28:47:400
R\$ 217.000,0100	26.673.492/0001-70	20/04/2018 11:28:50:760
R\$ 216.990,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 11:28:56:963
R\$ 200.000,0000	15.770.033/0001-98	20/04/2018 11:29:14:980
R\$ 245.000,0000	21.121.164/0001-47	20/04/2018 11:29:15:183
R\$ 215.000,0000	07.642.723/0001-33	20/04/2018 11:29:16:560
R\$ 188.000,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:29:18:090
R\$ 216.990,0000	06.303.138/0001-46	20/04/2018 11:29:21:763
R\$ 188.000,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:29:29:047
R\$ 187.880,7600	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:29:31:357
R\$ 187.900,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:29:34:907
R\$ 216.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:29:41:373
R\$ 215.000,0000	15.704.579/0001-40	20/04/2018 11:29:43:470
R\$ 185.000,0000	07.642.723/0001-33	20/04/2018 11:29:50:877
R\$ 187.500,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:29:57:877
R\$ 184.900,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:30:01:017
R\$ 201.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:30:03:283
R\$ 182.000,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:30:20:003
R\$ 188.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:30:28:143
R\$ 183.000,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:30:28:720
R\$ 184.500,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:30:50:473
R\$ 181.000,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:31:00:660

R\$ 181.500,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:31:10:083
R\$ 186.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:31:12:490
R\$ 181.900,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:31:13:083
R\$ 179.000,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:31:25:977
R\$ 181.000,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:31:40:353
R\$ 178.500,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:31:45:900
R\$ 180.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:31:50:383
R\$ 178.400,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:31:54:480
R\$ 178.500,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:31:59:400
R\$ 178.300,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:32:24:120
R\$ 173.000,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:32:29:310
R\$ 178.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:32:39:607
R\$ 172.800,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:32:53:593
R\$ 330.700,0000	40.373.144/0001-08	20/04/2018 11:33:01:687
R\$ 170.000,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:33:10:983
R\$ 170.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:33:16:047
R\$ 300.000,0000	20.254.758/0001-63	20/04/2018 11:33:17:517
R\$ 230.000,0000	18.568.322/0001-05	20/04/2018 11:33:34:487
R\$ 210.000,0000	01.830.916/0001-31	20/04/2018 11:33:38:190
R\$ 168.000,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:33:46:910
R\$ 169.990,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:34:09:957
R\$ 180.000,0000	18.358.892/0001-62	20/04/2018 11:34:42:443
R\$ 167.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:34:43:193
R\$ 170.000,0000	06.200.718/0001-08	20/04/2018 11:34:55:977
R\$ 167.500,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:37:21:330
R\$ 173.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:37:35:490
R\$ 180.000,0000	09.618.881/0001-83	20/04/2018 11:38:42:820
R\$ 190.000,0000	05.315.584/0001-08	20/04/2018 11:39:11:357
R\$ 175.300,0000	21.121.164/0001-47	20/04/2018 11:40:50:207
R\$ 172.900,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:41:32:023
R\$ 162.000,0000	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:41:57:930
R\$ 162.200,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:42:20:730
R\$ 160.000,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:42:25:840
R\$ 169.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:42:36:450
R\$ 159.990,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:42:58:077
R\$ 166.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:43:02:827
R\$ 158.000,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:43:13:500
R\$ 159.800,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:43:17:217
R\$ 159.980,0000	19.457.228/0001-33	20/04/2018 11:43:18:920
R\$ 159.000,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:43:21:233
R\$ 157.990,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:43:24:343
R\$ 175.349,0000	09.618.881/0001-83	20/04/2018 11:43:25:327
R\$ 155.000,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:43:39:343
R\$ 157.800,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:43:41:907
R\$ 154.990,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:43:49:830
R\$ 159.700,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:43:52:970
R\$ 154.800,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:44:02:720
R\$ 152.000,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:44:09:067
R\$ 153.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:44:12:987
R\$ 154.790,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:44:16:223
R\$ 155.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:44:16:973
R\$ 154.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:44:17:957
R\$ 150.000,0000	19.457.228/0001-33	20/04/2018 11:44:20:800
R\$ 151.500,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:44:20:940
R\$ 154.801,0000	26.673.492/0001-70	20/04/2018 11:44:21:770
R\$ 152.500,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:44:23:723
R\$ 154.380,0000	06.303.138/0001-46	20/04/2018 11:44:28:457
R\$ 151.500,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:44:33:740
R\$ 149.990,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:44:36:240
R\$ 152.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:44:43:037
R\$ 149.500,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:44:47:553
R\$ 150.000,0100	26.673.492/0001-70	20/04/2018 11:44:47:910
R\$ 149.900,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:44:47:973
R\$ 149.500,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 11:44:52:037
R\$ 150.000,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:44:55:397

R\$ 147.900,0000	17.030.652/0001-71	20/04/2018 11:44:59:210
R\$ 147.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:45:02:273
R\$ 149.490,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:45:02:617
R\$ 148.500,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:45:06:820
R\$ 148.930,0000	06.303.138/0001-46	20/04/2018 11:45:09:740
R\$ 146.000,0000	19.457.228/0001-33	20/04/2018 11:45:09:900
R\$ 149.450,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 11:45:14:900
R\$ 151.999,9900	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:45:16:523
R\$ 147.500,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:45:17:273
R\$ 148.000,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:45:18:040
R\$ 146.000,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:45:20:070
R\$ 145.900,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:45:25:367
R\$ 149.500,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:45:27:430
R\$ 145.000,0000	19.457.228/0001-33	20/04/2018 11:45:36:307
R\$ 145.000,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 11:45:36:883
R\$ 145.500,0000	57.739.583/0001-94	20/04/2018 11:45:39:213
R\$ 144.990,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:45:46:243
R\$ 145.100,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:45:53:230
R\$ 145.500,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:45:56:543
R\$ 144.000,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:45:57:853
R\$ 145.600,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:45:59:887
R\$ 144.450,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 11:46:00:183
R\$ 146.500,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:46:06:870
R\$ 144.000,0000	19.457.228/0001-33	20/04/2018 11:46:08:260
R\$ 143.900,0000	17.030.652/0001-71	20/04/2018 11:46:11:590
R\$ 143.990,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:46:12:403
R\$ 144.990,0000	57.739.583/0001-94	20/04/2018 11:46:17:077
R\$ 305.000,0000	40.373.144/0001-08	20/04/2018 11:46:18:090
R\$ 140.000,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 11:46:21:183
R\$ 143.000,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:46:25:390
R\$ 144.450,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:46:25:890
R\$ 140.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:46:31:653
R\$ 143.000,0000	19.457.228/0001-33	20/04/2018 11:46:31:967
R\$ 142.000,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:46:32:090
R\$ 139.990,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:46:33:903
R\$ 143.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:46:35:310
R\$ 162.800,0000	06.200.718/0001-08	20/04/2018 11:46:42:560
R\$ 139.900,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:46:45:060
R\$ 139.500,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:46:50:640
R\$ 140.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:46:53:767
R\$ 138.000,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:46:58:657
R\$ 138.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:46:58:767
R\$ 138.000,0000	19.457.228/0001-33	20/04/2018 11:46:59:970
R\$ 139.490,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:47:01:157
R\$ 137.500,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:47:15:877
R\$ 138.000,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:47:19:237
R\$ 134.560,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:47:19:860
R\$ 137.490,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:47:25:643
R\$ 136.000,0000	19.457.228/0001-33	20/04/2018 11:47:26:253
R\$ 139.490,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:47:39:143
R\$ 134.500,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:47:41:520
R\$ 134.500,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:47:45:330
R\$ 262.500,0000	40.373.144/0001-08	20/04/2018 11:47:47:410
R\$ 134.550,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:47:48:330
R\$ 133.000,0000	19.457.228/0001-33	20/04/2018 11:47:48:520
R\$ 131.000,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:47:53:427
R\$ 133.000,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 11:47:55:333
R\$ 130.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:47:58:630
R\$ 135.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 11:48:10:147
R\$ 131.000,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:48:10:897
R\$ 139.550,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:48:23:507
R\$ 129.900,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:48:23:553
R\$ 128.000,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 11:48:29:430
R\$ 128.900,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:48:37:007
R\$ 127.500,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:48:45:210

R\$ 129.000,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:48:46:150
R\$ 127.500,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 11:48:49:057
R\$ 220.000,0000	24.241.271/0001-05	20/04/2018 11:48:51:290
R\$ 128.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:48:51:400
R\$ 126.000,0000	19.457.228/0001-33	20/04/2018 11:48:58:667
R\$ 127.490,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:48:59:980
R\$ 127.600,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:49:01:743
R\$ 126.000,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:49:06:603
R\$ 149.000,0100	26.673.492/0001-70	20/04/2018 11:49:08:057
R\$ 125.000,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:49:14:353
R\$ 122.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:49:20:933
R\$ 127.450,0000	29.548.864/0001-24	20/04/2018 11:49:22:870
R\$ 125.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:49:23:807
R\$ 124.990,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:49:25:900
R\$ 122.000,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:49:37:013
R\$ 121.000,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:49:46:967
R\$ 121.000,0000	19.457.228/0001-33	20/04/2018 11:49:49:810
R\$ 121.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:49:51:437
R\$ 120.000,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 11:49:52:373
R\$ 121.990,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:49:52:983
R\$ 118.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:50:02:500
R\$ 124.000,0000	13.234.932/0001-40	20/04/2018 11:50:08:420
R\$ 119.000,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:50:16:970
R\$ 120.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:50:19:547
R\$ 117.900,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:50:22:830
R\$ 117.990,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:50:24:937
R\$ 151.500,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 11:50:36:877
R\$ 117.890,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:50:45:643
R\$ 117.000,0000	13.417.934/0001-75	20/04/2018 11:51:02:377
R\$ 117.900,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:51:02:410
R\$ 117.880,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:51:03:347
R\$ 115.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:51:11:473
R\$ 114.990,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:51:28:960
R\$ 116.000,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 11:51:32:350
R\$ 112.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:51:39:070
R\$ 114.900,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:51:46:913
R\$ 111.320,0000	17.030.652/0001-71	20/04/2018 11:52:08:883
R\$ 112.100,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:52:15:383
R\$ 111.310,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:52:17:853
R\$ 110.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:52:32:260
R\$ 110.000,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 11:52:46:917
R\$ 109.900,0000	17.030.652/0001-71	20/04/2018 11:52:56:480
R\$ 109.450,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 11:53:07:780
R\$ 109.950,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:53:13:653
R\$ 108.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:53:16:310
R\$ 109.200,0000	17.030.652/0001-71	20/04/2018 11:53:21:483
R\$ 109.440,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:53:22:670
R\$ 107.900,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:53:33:297
R\$ 108.000,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:53:42:733
R\$ 107.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:53:51:627
R\$ 107.720,0000	17.030.652/0001-71	20/04/2018 11:53:51:780
R\$ 107.890,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:53:51:983
R\$ 106.900,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:53:59:033
R\$ 107.050,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:54:09:283
R\$ 106.300,0000	17.030.652/0001-71	20/04/2018 11:54:24:377
R\$ 105.950,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:54:33:080
R\$ 106.290,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:54:34:380
R\$ 106.400,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:54:34:847
R\$ 104.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:54:38:020
R\$ 104.050,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:54:58:160
R\$ 106.406,8500	29.698.885/0001-26	20/04/2018 11:55:04:537
R\$ 105.920,0000	17.030.652/0001-71	20/04/2018 11:55:11:240
R\$ 103.990,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:55:14:680
R\$ 103.990,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:55:14:897
R\$ 102.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:55:27:150

R\$ 103.900,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 11:55:28:163
R\$ 101.900,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:55:46:167
R\$ 103.989,0000	17.030.652/0001-71	20/04/2018 11:55:46:713
R\$ 102.050,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:55:52:540
R\$ 100.000,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 11:56:08:900
R\$ 101.890,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:56:10:103
R\$ 101.850,0000	17.030.652/0001-71	20/04/2018 11:56:17:793
R\$ 100.010,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:56:24:010
R\$ 99.999,0000	17.833.701/0001-04	20/04/2018 11:56:36:577
R\$ 98.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:57:05:547
R\$ 100.009,0000	17.030.652/0001-71	20/04/2018 11:57:09:547
R\$ 99.000,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:57:23:203
R\$ 97.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:57:39:707
R\$ 97.990,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:57:43:220
R\$ 97.999,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 11:57:54:220
R\$ 97.900,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:58:00:317
R\$ 96.990,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:58:15:473
R\$ 96.999,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 11:58:25:973
R\$ 96.900,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:58:48:477
R\$ 95.000,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 11:58:54:257
R\$ 95.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:58:57:727
R\$ 93.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 11:59:18:493
R\$ 92.990,0000	13.683.873/0001-98	20/04/2018 11:59:35:700
R\$ 93.000,0000	28.674.884/0001-89	20/04/2018 11:59:47:167
R\$ 91.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 12:00:00:887
R\$ 90.600,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 12:01:00:050
R\$ 90.000,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 12:01:07:783
R\$ 89.600,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 12:01:25:113
R\$ 89.500,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 12:02:24:023
R\$ 89.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 12:02:39:900
R\$ 149.000,0000	26.673.492/0001-70	20/04/2018 12:04:07:423
R\$ 88.999,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 12:04:20:940
R\$ 190.000,0000	01.558.100/0001-09	20/04/2018 12:04:29:737
R\$ 88.900,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 12:04:50:317
R\$ 88.700,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 12:05:37:803
R\$ 88.899,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 12:05:42:117
R\$ 88.600,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 12:06:06:477
R\$ 88.500,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 12:06:39:010
R\$ 120.000,0000	18.460.001/0001-84	20/04/2018 12:06:41:887
R\$ 148.000,0100	06.927.893/0001-00	20/04/2018 12:07:06:047
R\$ 88.400,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 12:07:20:640
R\$ 88.300,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 12:07:33:780
R\$ 88.200,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 12:08:32:897
R\$ 88.000,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 12:08:46:850
R\$ 87.900,0000	29.698.885/0001-26	20/04/2018 12:09:51:353
R\$ 87.500,0000	21.651.616/0001-00	20/04/2018 12:10:10:043

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	20/04/2018 10:23:52	Desclassificação da proposta de R\$ 356,7000. Aparentemente houve erro de digitação pelo fornecedor
Aberto	20/04/2018 10:25:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/04/2018 11:28:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/04/2018 11:43:49.
Encerrado	20/04/2018 12:10:36	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2018 12:32:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor TW PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.651.616/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2018 12:53:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TW PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.651.616/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2018 13:25:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor TW PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.651.616/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/04/2018 13:29:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TW PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.651.616/0001-00.
Aceite	20/04/2018 13:45:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TW PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.651.616/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 87.500,0000.



Habilitado 20/04/2018 13:45:46 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TW PROJETOS EIRELI - CNPJ/CPF: 21.651.616/0001-00

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Pregoeiro	20/04/2018 10:05:24	Bom dia senhores/as licitantes, meu nome é Maciel Silva e serei o pregoeiro deste certame. Antes de iniciar nosso pregão farei alguns esclarecimentos sobre a contratação e a composição de preços para os lances no pregão. Informo que estes esclarecimentos foram postados anteriormente no site do COMPRASNET e no Sítio do CRESS SP e reforçarei aqui.
Pregoeiro	20/04/2018 10:08:45	No que tange o ANEXO III, no item 01 prevê o valor global para Prestação de serviços para a elaboração de projeto completo (básico e executivo) de reformas e adaptações no edifício que abrigará sede do CRESS 9ª REGIÃO/SP e no item no ITEM 02, da referida planilha, deverá constar o valor mensal para o acompanhamento do projeto, para facilitar na fase de lances, o valor deverá ser a soma dos dois itens
Pregoeiro	20/04/2018 10:08:57	exemplo: Se o valor do item 01 for R\$ 300.000,00 e o valor dor item 02 for R\$ 6.000,00 totalizará R\$ 306.000,00; este será o valor na fase de lances. Salienta-se que o valor total não poderá ultrapassar o valor máximo anual previsto para a rubrica constante no ITEM 18 do edital, ou seja, R\$ 375.761,50.
Pregoeiro	20/04/2018 10:15:43	Ainda, a contratação é do menor preço global, porém, o início dos serviços e pagamentos para o item II, da planilha de formação de preços, terá início somente na FASE II do projeto, que será contratação da empresa que fará a execução da obra, com isso, o intuito do acompanhamento do projeto executivo é para garantir o que for proposto nesta primeira fase.
Pregoeiro	20/04/2018 10:19:17	Sendo assim, atente aos valores correspondentes a este item, pois ele fará parte da contratação e terá que respeitar o valor máximo que será gasto nesta fase. Como não temos previsão de quanto tempo durará a obra, o valor será mensal, para contratação de 12 meses, podendo ser prorrogado este item, até o máximo de sessenta meses.
Pregoeiro	20/04/2018 10:20:34	Irei analisar as propostas
Pregoeiro	20/04/2018 10:23:03	Ao meu ver, o melhor lance no valor de R\$ 356,7000 está errado, irei desclassificá-lo e permanecerá todos os demais, para a disputa.
Pregoeiro	20/04/2018 11:28:09	Srs/as licitantes, farei o encerramento deste item, ao vencedor/a da melhor proposta, atente as informações da planilha de formação preço, como explicitado no CHAT e esclarecimentos postados no sítio do CRESS SP e COMPRASNET.
Sistema	20/04/2018 11:28:49	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 11:43 de 20/04/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	20/04/2018 12:10:49	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	20/04/2018 12:32:33	Senhor fornecedor TW PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.651.616/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	20/04/2018 12:37:48	Para TW PROJETOS EIRELI - Boa tarde, encaminhei a convocação do anexo para envio dos documentos e propostas.
21.651.616/0001-00	20/04/2018 12:40:01	Prezado pregoeiro estamos preparando para envio, qual nosso prazo?
Pregoeiro	20/04/2018 12:49:00	Para TW PROJETOS EIRELI - O mesmo prazo constante no item 10.6 do edital
Sistema	20/04/2018 12:53:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TW PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.651.616/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
21.651.616/0001-00	20/04/2018 12:53:36	Prezado pregoeiro, enviamos o solicitado.
21.651.616/0001-00	20/04/2018 13:23:44	Sr. Pregoeiro, me equivoquei no envio da proposta, pois coloquei o valor do acompanhamento total e não mensal, porém nosso valor final se mantém, solicito que abrir novamente a convocação de anexo.
Pregoeiro	20/04/2018 13:24:42	Para TW PROJETOS EIRELI - Ok, farei a convocação para correção.
Sistema	20/04/2018 13:25:02	Senhor fornecedor TW PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.651.616/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	20/04/2018 13:29:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TW PROJETOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.651.616/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	20/04/2018 13:45:47	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	20/04/2018 13:46:18	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/04/2018 às 14:10:00.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Abertura de Prazo Informado	20/04/2018 13:45:47	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	20/04/2018 13:46:18	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/04/2018 às 14:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado

o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:17 horas do dia 20 de abril de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MACIEL LUIS DOS SANTOS SILVA  
**Pregoeiro Oficial**

FABIANO BRITO  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

